



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DT VIII – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA –
UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ACQUISTI**

Bari, [protocollo e data come da segnatura]

Oggetto: incarico professionale di aggiornamento dei presupposti documentali afferenti i lavori di messa in sicurezza e successivo consolidamento delle 4 zone d'angolo dei cornicioni del Laboratorio Chimico di Bari, facente capo alla VIII Direzione Territoriale di Bari per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio Antifrode e Controlli, Sezione Laboratori.

C.I.G.: **Z043A0E12F**. Chiave contabile: 23LOGDAMMF, Macroarea–Progetto: Potenziamento logistico e adeguamento strutturale.

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO l'art. 23 *quater* c. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n.135, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 *“Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 96100/RU del 31.03.2021;

VISTA la linea guida n. 4 dell'ANAC in materia di “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

VISTA la Determina prot. n. 4116/R.I. dd. 10-12-2019 e ogni suo atto connesso, precedente e successivo, con cui si provvedeva ad affidare alla Ditta Garibaldi Fragasso, P.I. 04152670727, con sede in Bari, Piazza Mercantile n. 30, la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva avente ad oggetto il consolidamento statico del Palazzo Dogana sede della Sezione Laboratori di Bari;

VISTE le Determinine prott. nn. 2952/R.I. dd. 27-10-2021 e 3000/R.I. dd. 28-10-2021 e ogni loro atto connesso, precedente e successivo, con cui si provvedeva rispettivamente ad aggiudicare:

- all'Arch. DIBITONTO Nicolangelo P. I.V.A. 05711940725, con studio in Via Madonna della Croce 198, Barletta, gli incarichi di C.S.E., Direzione dei lavori e contabilizzazione, relativi ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle 4 zone d'angolo dei cornicioni delle facciate del Palazzo della Dogana di Bari (ex Laboratorio Chimico);
- alla Ditta EDIL DUE A, con sede in Via Giardini n. 98, Gravina di Puglia, Bari, P. I.V.A. 07719250727, l'esecuzione dei medesimi lavori;

VISTO che il tempo trascorso:

- dal mese di giugno 2019, cioè da quando è emerso lo stato di ammaloramento dei cornicioni della facciata dell'immobile demaniale sito nel porto di Bari denominato “Palazzo Dogana” e, precisamente dell'ala in uso all'Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori di Bari;
- dal mese di aprile 2021, cioè da quando sono stati consegnati gli ultimi documenti integrativi del progetto esecutivo da parte della Ditta Garibaldi Fragasso, alla luce delle prescrizioni formulate dal Ministero per i beni culturali con atto prot. n. 565 dd. 25.01.2021,

consiglia, data la particolarità degli interventi da porre in essere e la necessità di garantire la piena sicurezza dell'area del realizzando cantiere, di procedere alla verifica della attuale situazione afferente lo stato dei luoghi, con particolare riguardo alla gestione del ponteggio e delle altre opere provvisorie (puntelli e recinzioni) attualmente presenti, così da addivenire al puntuale aggiornamento del relativo assetto fattuale, sul piano operativo e documentale;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 6.2.2023, acquisito agli atti *sub* prot. n. 2436/R.I. dd. 06-02-2023, a tanto funzionale;

CONSIDERATO che:

- il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali *in primis* quello delle convenzioni) messi a disposizione da "Consip S.p.a." (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

- per l'attività in argomento non sussistono convenzioni Consip e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 510, della Legge di stabilità anno 2016;

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", coordinato con la legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020 prevede, all'art. 2, che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro....."*;

RITENUTO che affidare l'espletamento di tale attività all'individuato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, sia garanzia di celerità nell'effettuazione di detta attività di indagine e integrazione documentale, per la già acquisita conoscenza del piano progettuale e operativo dei lavori in parola nonché delle necessità strutturali di cantiere;

VISTO *de plano* il preventivo dell'11.2.2023 dell'Arch. DIBITONTO Nicolangelo, pari ad € 4.680,00, comprensivo di corrispettivo per la relativa prestazione professionale nonché di Cassa Previdenziale, redatto ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 17.6.2016;

VISTI i successivi contatti informali assunti con l'Architetto in argomento, funzionali a garantire alla Stazione Appaltante più favorevoli condizioni economiche, alla luce del rapporto professionale già in atto col medesimo;

VISTO perciò il preventivo aggiornato del 20.02.2023 dell'Arch. DIBITONTO Nicolangelo, pari ad € 4.056,00, comprensivo di corrispettivo per la relativa prestazione professionale nonché di Cassa Previdenziale;

CONSIDERATO che quest'ultimo preventivo si appalesa come congruo e migliorativo rispetto a quello precedente presentato ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.M. 17.6.2016 (tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016);

CONSIDERATO inoltre che il corrispettivo richiesto:

- non è soggetto ad I.V.A., *ex art. 9 c. I del D.P.R. 633/1972*, così come chiarito dalla risoluzione n. 226/E del 05/06/2008 dell'Agenzia delle Entrate;
- andrà a gravare sul conto di *budget* FD01100031, di cui alla descrizione "ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE", Codice articolo: A03.0001.0035, di cui alla descrizione "INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI", relativo al centro di costo rappresentato dalla D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata;

ACCERTATA la capienza del suddetto conto;

CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA

Art. 1

L'incarico professionale di cui all'oggetto ed in premessa è affidato all'Arch. DIBITONTO Nicolangelo P. I.V.A. 05711940725, con studio in Via Madonna della Croce 198, Barletta, per l'importo di € 4.056,00 (quattromilacinquantasei/00):

- comprensivo di corrispettivo per la relativa prestazione professionale nonché di Cassa Previdenziale;
- non soggetto ad I.V.A., *ex art. 9 c. I D.P.R. 633/1972*, Riss. 226/AE/2008, 379/AE/2021 e Cass. 5798/2001 e 13810/2003, quale attività direttamente finalizzata e funzionale ad opere di adeguamento di strutture esistenti nell'area portuale;
- gravante sul conto di *budget* FD01100031, di cui alla descrizione "ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE", Codice articolo: A03.0001.0035, di cui alla descrizione "INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORIE SU IMMOBILI DEMANIALI", relativo al centro di costo rappresentato dalla D.T. VIII – Puglia, Molise e Basilicata.

Art. 2

Al presente atto seguirà formale atto di affidamento contrattuale.

Art. 3

E' nominato Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione, l'Ing. Piero Delliturri, Responsabile del Servizio Logistica e Sicurezza della VIII Direzione Territoriale per la Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e già R.U.P. della procedura di cui alla Determina di aggiudicazione prot. n. 2487/R.I. dd. 21 settembre 2021.

Art. 4

Il presente provvedimento verrà:

- trasmesso all'Ufficio Antifrode e Controlli, Sezione Laboratori, nonché al RUP/Direttore dell'esecuzione per gli adempimenti di competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente "*Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti*" e successive modifiche ed integrazioni;
- pubblicato nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Annarita De Salvatore
Firmato digitalmente