

Milano, 21 febbraio 2024

Prot. 357/RI
Conto di budget FD_01100031
Codice articolo A03.0001.0045
Cod. macroarea 24MNTDAMMF
CUP G17H23002570005

DETERMINAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 280018/RU del 02 agosto 2021 con la quale è stato attivato il nuovo Ufficio Affari Generali presso la Direzione Territoriale Lombardia con decorrenza 09 agosto 2021;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 139004/RU del 13 marzo 2023 con quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Affari generali della DT I – Lombardia a Raimondo Pala con decorrenza 01 aprile 2023;

VISTO l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall’ art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che prevede l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria aventi valore pari o superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

PREMESSO che la DT I Lombardia deve provvedere alla realizzazione ai lavori di copertura dei plafoni delle pensiline insistenti presso il valico autostradale di Brogeda al fine di impedire l'eventuale introduzione di volatili, uniformare il controsoffitto con quello svizzero e rinnovare l'impianto di illuminazione con nuovi corpi illuminanti della stessa tipologia della porzione svizzera, risolvendo pertanto le attuali difformità estetiche e funzionali;

DATO ATTO che l'intervento per il quale si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 con CUI L97210890584202400001

VISTA la determinazione prot. 2338/RI del 14 dicembre 2023 con la quale è stato affidato alla società POOLMILANO SRL con sede in Macherio (MB) PI 03225880966 l'incarico relativo alla progettazione esecutiva e redazione della documentazione accessoria, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione lavori per i lavori di copertura dei plafoni delle pensiline insistenti presso il valico autostradale di Brogeda;

VISTA la Determinazione prot. 315/RI del 13 febbraio 2024 con la quale è stato nominato RUP l'ing. Giuseppe Contessa, in quanto in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità all'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Responsabile unico del progetto (RUP)" e all'allegato I.2;

VISTI l'art. 16, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e la LIUA prot. 175450/RU del 10 giugno 2020 riguardanti l'obbligo - anche del RUP - di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla specifica procedura di gara nonché il correlato obbligo di astensione;

RILEVATO che il progettista incaricato POOLMILANO SRL ha redatto il progetto esecutivo, dal quale si evince che l'importo presunto dei lavori è pari ad € 291.368,22 (iva esclusa), di cui € 15.013,70 per oneri della sicurezza e € 82.242,77 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 c. 14 dlgs 36/2023;

VISTO il progetto esecutivo presentato in data 1 febbraio 2024 e acquisito al prot.3664/RU composto dai seguenti elaborati:

1. ELENCO ELABORATI
2. RELAZIONE DESCRITTIVA
3. RELAZIONE FOTOGRAFICA
4. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE TECNICA

6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7. ELENCO PREZZI
8. ANALISI PREZZI
9. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11. FASCICOLO DELL'OPERA
12. CRONOPROGRAMMA
13. PLANIMETRIA DI CANTIERE
14. QUADRO ECONOMICO
15. SCHEMA DI CONTRATTO
16. CALCOLI ILLUMINOTECNICI
17. INQUADRAMENTO URBANISTICO
18. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
19. INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE
20. STATO DI PROGETTO
21. STATO DI PROGETTO - INDIVIDUAZIONE DEI CONTROSOFFITTI
22. STATO DI PROGETTO – ILLUMINAZIONE

VISTO in particolare il quadro economico:

a)	Opere edili OG1	€ 106 742,12
b)	Componenti strutturali in acciaio OS18-A	€ 88 043,07
c)	Impianti Elettrici e Speciali OS30	€ 81 569,33
	Totale Lavori A Corpo a)+b)+c)	€ 276.354,52
d)	d) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15 013,70

	TOTALE Lavori + Oneri	€ 291.368,22
	SOMME A DISPOSIZIONE	
e)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 4.851,69
f)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 10.000,00
g)	rilevi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ 10.000,00
h)	Imprevisti ex art. 5 all. I7 dlgs 36/2023	€ 29.136,82
i)	accantonamento per revisione prezzi ex art. 60 e 120 c. 1 lett. a) dlgs 36/2023	€ 8.820,79
l)	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€ 39.995,12
m)	Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 dlgs 36/2023	€ 5.827,36
n)	IVA sui lavori	€ 64.101,01
o)	IVA ed altre imposte su spese tecniche e collaudi	€ 23.898,99
	TOTALE somme a disposizione	€ 196.631,78
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 488.000,00

APPURATO che dai documenti progettuali emerge che il costo della manodopera è di € 82.242,77, pari al 29,76% del costo del lavoro;

VISTO il verbale di validazione progetto prot. 339/RI del 19 febbraio 2024 a firma del RUP con allegato il verbale di verifica di progetto sottoscritto dall'ing. Giuseppe Contessa (RUP), arch. Stefania Nania (collaboratore del RUP) e POOLMILANO S.R.L.– C.F. 03225880966, con sede in via Giacomo Matteotti 7/A Macherio MB nelle persone dell'ing. Andrea Giuseppe Lonati e arch. Marco Bartolucci in qualità di progettista;

CONFERMATA l'esigenza di garantire l'igiene, la sicurezza e l'efficienza degli spazi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ubicati presso il valico autostradale di Brogeda dipendente dalla SOT di Ponte Chiasso, Ufficio delle Dogane di Como mediante la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria descritti all'interno del Capitolato speciale d'appalto e, più in dettaglio, del Computo metrico estimativo, di cui si compone il progetto esecutivo;

RILEVATO che il RUP, con comunicazione via email del 19 febbraio 2024 ha dato indicazioni per l'avvio di una gara per l'appalto dei lavori di copertura dei plafoni delle pensiline insistenti presso il valico autostradale di Brogeda;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi riveste carattere di urgenza per questioni legate alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro. Pertanto, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il termine di presentazione delle offerte viene individuato in 15 giorni naturali consecutivi dalla ricezione dell'invito;

CONSIDERATO che, in ragione del carattere di urgenza, potrà essere richiesta all'aggiudicataria l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli art. 50 comma 6 e 17 comma 8 del D.lgs 36/2023.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.lgs. n. 36/2023 verrà utilizzato per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso;

TENUTO conto:

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, a mente del quale "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

APPURATO che non vi sono elementi per ritenere sussistente un interesse transfrontaliero certo per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

VALUTATO di individuare il metodo B di cui all'allegato II.2 quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia ai fini dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, e, nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 di valutare la congruità, sostenibilità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che in base ad elementi specifici (inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108 comma9) appaia anormalmente bassa; gli elementi specifici ai fini della valutazione sono quelli di cui all'art. 110 comma 3 D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.lgs. n. 36/2023 i lavori oggetto di affidamento non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto:

1. l'intervento riveste carattere di urgenza per questioni legate alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro ed una suddivisione in lotti dilaterrebbe le tempistiche di esecuzione;
2. per la quantità e tipologia di prestazioni richieste l'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett.c), d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, ai sensi del quale si procede mediante *“procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro”*;

RITENUTO:

- di indire, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), ponendo in gara i lavori a corpo di cui al progetto esecutivo succitato, per un importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso di € 291.368,22 di cui costi della manodopera di € 82.242,77 e oneri della sicurezza di € 15.013,70 non soggetti a ribasso;

- di approvare, a tal fine, la documentazione di gara costituita dal Disciplinare di gara “condizioni particolari di RDO, dall'allegato “costi sicurezza e manodopera” nonché dalla documentazione tecnica di progetto;

PRESO ATTO che per i lavori in argomento è possibile effettuare una Richiesta di Offerta (RdO) sul ME.PA., ai sensi dall'art. 50, co. 1 lett. e), del d.lgs 36/23;

EVIDENZIATO che il RUP, previa preliminare analisi di mercato, ha individuato 5 operatori economici in grado di poter svolgere la fornitura richiesta, presenti sul Portale Consip “Acquistinretepa”, iscritti al Bando Lavori - Categoria “OG 1 Edifici civili e industriali”.

CONSIDERATO che gli operatori interessati potranno, ai fini della formulazione dell'offerta effettuare un sopralluogo presso la sede interessata dai lavori in questione entro il termine di presentazione delle offerte;

RILEVATO che il contratto verrà stipulato a corpo, in modalità elettronica, nel rispetto delle previsioni dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 ed in forza del comma 4 l'operatore è tenuto alla prestazione della garanzia definitiva;

CONSIDERATO che questa S.A., in relazione all'art. 60 del D.lgs 36/2023, ritiene di individuare quale criterio per il calcolo della variazione dei prezzi il prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia vigente al momento della richiesta di revisione dei prezzi;

CONSIDERATO che l'importo posto a base di gara pari a € 291.368,22 (iva esclusa), maggiorato del 2% quale compenso per gli incentivi delle funzioni tecniche pari a € 5.827,36 (Iva esclusa) trova imputazione al conto di budget FD_01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" in carico a questa Direzione Territoriale, cod. art. A03.0001.0045;

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento sarà registrato presso l'ANAC;

IL DIRIGENTE DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

ARTICOLO 1

Di approvare il progetto esecutivo trasmessi dal progettista POOLMILANO SRL con sede in via Giacomo Matteotti 7/A Macherio MB in data 1 febbraio 2024 e composto dagli elaborati elencati in premessa.

ARTICOLO 2

Di approvare in particolare il quadro economico riportato in premessa.

ARTICOLO 3

Di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 488.000,00 (iva compresa) trova imputazione sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" dell'esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART. - A03.0001.0045.

ARTICOLO 4

Di indire, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sulla piattaforma Mepa invitando cinque operatori economici iscritti al bando "lavori" categoria "OG1 edifici civili e industriali".

ARTICOLO 5

Di approvare la documentazione di gara costituita da: disciplinare di gara "condizioni particolari di RDO, allegato "costi sicurezza e manodopera" e progetto esecutivo.

ARTICOLO 6

Di prevedere come base di gara l'importo di € 291.368,22 (Iva esclusa) di cui € 15.013,70 per oneri della sicurezza e € 82.242,77 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e di imputare la somma definita a conclusione della procedura, aumentata dell'importo di € 5.827,36 (iva esclusa), per incentivazione ex art. 45 dlgs 36/2023 al conto di budget FD_01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" in carico a questa Direzione Territoriale, cod. art. A03.0001.0045.

ARTICOLO 7

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 è l'ing. Giuseppe Contessa, il quale, conformemente alla direttiva - Prevenzione dei conflitti d'interesse prot. n. 730924 /RU del 7 dicembre 2023 riguardanti l'obbligo, avrà cura di rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse nell'apposita sezione presente nel Portale Self-Service della Intranet, accessibile al seguente indirizzo: <https://selfservicepa.adm.gov.it/SSDogane/login.jsp>.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Raimondo Pala

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93

GRS/mm