DT IX - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Accordo Quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto
il servizio di distruzione delle imbarcazioni impiegate nell'immigrazione clandestina sequestrate e site nei territori di
riferimento delle regioni Puglia, Molise e Basilicata.

CIG 8574941929

Operatore economico aggiudicatario:

Rappresentante Operatore economico aggiudicatario:

Stazione Appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT IX - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata, Bari.

Rappresentante Stazione Appaltante: Vito De Benedictis

RUP: Vito De Benedictis, tel. +39/0809180171,
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto@adm.gov.it.

Direttore dell’esecuzione: eventualmente nominato in sede di contrattazione attuativa; in sua assenza, ovvero in
caso di mancata nomina, le sue funzioni come specificate nel corpo dell’accordo e nei testi normativi e negoziali in
esso richiamati vengono assorbite dal R.U.P.

Per gli aspetti giuridico-contrattuali:

Sezione acquisti:

Responsabile: Luca Uggento, tel. +39/0809180161,

e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it.
Funzionario istruttore: Claudio De Flaviis, tel. +39/0809180138
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it.

Per gli aspetti amministrativo-contabili:

Reparto Amministrazione e Controllo:

Responsabile: Annarita De Salvatore, tel. +39/0809180144,

e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.amministrazione@adm.gov.it.

Art. 1 Causa, oggetto, durata e valore massimo dell’Accordo quadro.

L’Accordo quadro riguarda la ripetuta prestazione ad opera dell’Operatore economico aggiudicatario, su richiesta
della Stazione appaltante e al fine del pagamento postumo a carico della medesima del relativo corrispettivo
monetario, del servizio di distruzione dei natanti, imbarcazioni e navi (in futuro generalmente e indistintamente
“imbarcazioni”) impiegati nell'immigrazione clandestina, sequestrati dall’autorita giudiziaria e custoditi nei territori
di riferimento delle regioni Puglia, Molise e Basilicata. Cid per un numero indefinito di volte entro il quadriennio
2021-2025 e il limite massimo di controvalore cumulato di 2.000.000 € (n.b. tale massimale & da intendersi

70126 BARI, Via Amendola 201/5 — Telefono +39 080.9180161
e-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it



mailto:dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it
mailto:dir.puglia-molise-basilicata.supporto@adm.gov.it
mailto:dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it
mailto:dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it
mailto:dir.puglia-molise-basilicata.supporto.amministrazione@adm.gov.it

connotato da un certo grado di tolleranza in quanto potra oscillare, ovvero aumentare o diminuire, nella misura di
1/5 secondo la modalita - per determinazione della Stazione appaltante fuori, quindi, da qualsivoglia dinamica
negoziale - e ricorrendo la condizione (necessita) di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (vd.
infra art. 12).

Il servizio di distruzione a seconda dei casi si articola nelle seguenti alternative tipologie d’intervento:

eintervento di tipo A ”Distruzione delle imbarcazioni sequestrate e confiscate dall’autorita giudiziaria italiana in
quanto utilizzate per reati d’'immigrazione clandestina, approdate e/o custodite nei territori delle regioni Puglia,
Molise e Basilicata”;

sintervento di tipo B ”Distruzione delle imbarcazioni sequestrate e confiscate dall’autorita giudiziaria italiana in
quanto utilizzate per reati d'immigrazione clandestina, approdate e/o custodite nei territori delle regioni Puglia,
Molise e Basilicata in stato di affondamento parziale o totale in prossimita della banchina di ormeggio”;

Il servizio secondo le esigenze dettate dalle intensita, modalita e distribuzione dei flussi immigratori illegali in
territorio italiano, verra di volta in volta commissionato tramite stipulazione d’apposito contratto attuativo da parte
dell’Operatore economico aggiudicatario e della Stazione appaltante nel rispetto della seguente procedura:

e La Stazione appaltante investita del compito di distruzione dalle autorita competenti invita I'Operatore economico
aggiudicatario a peritare I'imbarcazione (misurazione delle sue dimensioni e condizioni di giacenza rilevanti ai
fini della determinazione del prezzo della prestazione cosi come dai criteri e valori del tariffario offerto in sede di
gara) previo sopralluogo da accordare e compiere entro 10 o 5 giorni lavorativi, a seconda che si tratti di un
intervento di tipo A o B, col direttore d’esecuzione o altro referente di parte pubblica di generalita e recapiti
oggetto di comunicazione tramite lo stesso invito;

ol Direttore d’esecuzione o, in alternativa, il referente incaricato terminato il sopralluogo ne rilascia apposita
certificazione all’Operatore economico aggiudicatario della quale da immediata comunicazione altresi al RUP e
alla Stazione appaltante per mezzo della Sezione acquisti;

e 'Operatore economico aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi dalla definizione del sopralluogo e del contestuale
rilascio del relativo certificato provvede a favore della Stazione appaltante all’invio del documento di perizia
dell'imbarcazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

ela Stazione appaltante laddove concordi con i valori riportati nella perizia entro 7 giorni lavorativi dalla sua
ricezione (a tal fine provvede altresi alla sua comparazione con la corrispondente scheda tecnica della
Capitaneria di Porto) invia all’Operatore economico il contratto attuativo debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente;

e 'Operatore economico aggiudicatario entro 5 giorni lavorativi sottoscrive digitalmente e restituisce alla Stazione
appaltante il suddetto contratto corredato di un cronoprogramma nel quale dettagliare e scadenzare le varie fasi
di esecuzione della prestazione (vd. infra);

o 'Agenzia laddove non concordi con i valori riportati nella perizia dell’Operatore economico aggiudicatario attiva
una procedura di contestazione articolata attraverso i seguenti passaggi:

Il Direttore dell’esecuzione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Stazione appaltante della
perizia dell'imbarcazione redige e invia all’'Operatore economico una richiesta motivata di rettifica della
medesima;

L’ Operatore economico entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta provvede a darle
risposta:

positiva, tramite rinnovo dell’invio della perizia modificata in modo conforme alle osservazioni della
controparte pubblica con conseguente prosecuzione della normale e incontrastata procedura di
commissionamento del servizio;

negativa tramite formulazione e invio di una memoria illustrativa delle proprie controdeduzioni a

difesa della perizia gia inoltrata, con conseguente prosecuzione della normale e incontrastata
procedura di commissionamento in caso di giudizio di persuasivita da parte dell’Agenzia, oppure in
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caso contrario, di attivazione ad opera della medesima della canonica procedura di contestazione
d’inadempimento contrattuale;

Il servizio dovra essere realizzato entro il termine finale riportato nel contratto attuativo a sua volta dedotto, tenuto
conto della tipologia d’intervento, A o B, e della localizzazione dell'imbarcazione di relativa incidenza, dai termini di
cui all’offerta tecnica presentata e secondo modalita e procedure di esecuzione identiche o, secondo giudizio
condiviso puntualmente dalle parti sulla base delle necessita imposte dalle peculiarita dei casi concreti,
formalmente simili e sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 13 febbraio 2003 e qui di seguito sommariamente riportate:

ereperimento delle autorizzazioni necessarie sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza, dell’ambiente e
dell’operativita portuale;

e allestimento cantiere;

emessa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza di previsione normativa, con particolare riguardo alla facile
accessibilita al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;

e Messa in sicurezza del relitto, in particolare, adozione di tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi di
diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti;

erimozione dall'imbarcazione di tutti i rifiuti ivi presenti, in particolare aspirazione di tutte le acque, carburanti, oli
ed altri liquidi ancora trattenuti;

etrasporto, trattamento e successivo smaltimento degli elementi di cui al punto precedente;

e alaggio dell'imbarcazione;

edemolizione dell’imbarcazione;

e attribuzione alle varie categorie di rifiuto del codice CER, anche, se necessario, ricorrendo ad analisi di laboratorio;
esmaltimento del risultato demolitorio presso discariche autorizzate;

e comunicazioni istituzionali previste dalla legge.

L'Operatore economico aggiudicatario dovra specificare le suddette macro-fasi di sviluppo del servizio di distruzione

nelle singole sub-attivita di cui si compongono e organizzare queste ultime in un cronoprogramma operativo, da
trasmettere alla Stazione appaltante alla restituzione al contratto attuativo sottoscritto digitalmente (vd. supra).

L’Operatore economico aggiudicatario non potra dare inizio all’esecuzione del servizio di distruzione fino a che la
Stazione appaltante non avra validato il cronoprogramma operativo tramite formulazione d’apposito nulla osta sulla
base dei seguenti tre criteri di giudizio:

e compatibilita del cronoprogramma con le esigenze organizzative della Stazione appaltante e, in specie, di servizio
del personale preposto al controllo dell’esecuzione;

e coincidenza o equivalenza del cronoprogramma con la procedura di esecuzione di cui alla Circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2003;

e compatibilita del cronoprogramma con il termine finale di prestazione del servizio definito nel contratto attuativo e
dedotto dalle su riportate tabelle temporali.

In caso di negazione del nulla osta al cronoprogramma motivata sulla base dei criteri secondo e/o terzo I’Agenzia
provvedera all’attivazione della canonica procedura di contestazione d’inadempimento contrattuale).

Se I'Operatore economico aggiudicatario per fatti straordinari, non prevedibili ed estranei alla sua sfera di azione,
come ad es. la presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e proibitive, non sara in grado, in
tutto o in parte, di iniziare o proseguire utilmente e a regola d’arte I'esecuzione del servizio ne rendera edotto il
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Direttore dell’esecuzione, tramite comunicazione contenente la descrizione della c.d. “forza maggiore”. |l Direttore
dell’esecuzione se concorde con la valutazione dell’Operatore economico aggiudicatario disporra la sospensione del
servizio con la redazione e sottoscrizione d’apposito verbale (c.d. verbale di sospensione). Cessate le cause della
sospensione, il R.U.P. disporra la ripresa delle attivita che saranno avviate a seguito del verbale di ripresa
dell’esecuzione redatto dal direttore dell’esecuzione e sottoscritto dall’aggiudicatario.

In ogni caso, se I'Operatore economico aggiudicatario per causa a esso non imputabile, non sara in grado di ultimare
la prestazione demolitoria nei termini canonici, potra, con congruo preavviso, richiederne una proroga tramite
domanda motivata, alla quale il R.U.P. entro il termine di 30 giorni e a seconda delle circostanze rispondera
affermativamente o negativamente con documento motivato. La proroga laddove concessa, seppure rinnovabile con
o senza soluzione di continuita tramite I'espletamento di una procedura analoga a quella di originaria concessione,
non potra essere indefinita e pertanto dovra essere associata necessariamente a un termine finale di efficacia.

L’eventuale disposizione di sospensioni e di riprese del servizio nonché di proroghe determinera, ovviamente,
'onere in capo alla parte privata di rivedere e aggiornare il cronoprogramma delle attivita, secondo l'iter e la
dialettica tra i soggetti contrattuali di cui sopra (vd. supra).

L'Operatore economico aggiudicatario non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna forma di
indennita nei casi di ritardata o mancata ultimazione dell’esecuzione del contratto quando dipesi da ragioni non
imputabili alla Stazione appaltante.

La prestazione monetaria a carico della Stazione appaltante a totale e completa remunerazione del servizio di
distruzione oggetto del singolo contratto attuativo sara determinata in relazione alla tipologia d’intervento, Ao B, e
alla specifica localizzazione dell'imbarcazione di relativa incidenza, sulla base delle tabelle tariffarie di cui all’offerta
economica presentata irrimediabilmente fisse, ovvero non aggiornabili lungo il decorso dell’efficacia dell’accordo
sulla basa di qualsivoglia parametro, compresa l'inflazione, e onnicomprensive, i cui valori, ciog, sono da intendersi
compensatori di tutto il necessario al perfetto adempimento dell’obbligazione della parte privata compresi tra gli
altri i costi e gli oneri relativi all’adozione delle misure di sicurezza, all’avvio allo smaltimento/riuso dei materiali
prodotti, all’assolvimento delle formalita e dei pagamenti di matrice doganale, alle eventuali autorizzazioni
necessarie per I'espletamento del servizio e all’eventuale mantenimento del galleggiamento dell’imbarcazione.

Ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, la prestazione monetaria verra liquidata in unica soluzione, salve le
condizioni ostative di cui agli artt. 30, commi 5 e 6, e 105, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, entro 30 giorni
dalla legittima e corretta emissione della fattura da parte dell’Operatore economico aggiudicatario. A tal fine la
fattura dovra:

esuccedere all’accertamento della regolare esecuzione contrattuale da parte del Direttore dell’esecuzione tramite la
formulazione dell’attestato di regolare esecuzione, al quale seguira la redazione del certificato di pagamento da
parte del RUP e la ricezione da parte dell’Operatore economico aggiudicatario di una e-mail contenente i dati da
inserire nella fattura attraverso il Sistema di interscambio (SDI);

esuccedere al rilascio da parte della Capitaneria di Porto e L'ARPA competenti per territorio dell’“attestazione di
verifica della buona esecuzione dei lavori e di assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato
dalla bonifica” di cui alla circolare normativa 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

eessere intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli — Piazza Mastai, 12 — Roma — C.F. 97210890584 - P. .V.A.
06409601009”;

eriportare il C.I.G. di riferimento (quello del contratto attuativo);

eessere inviata esclusivamente alla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e Basilicata, tramite il sistema di
fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244” (a tal
fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione ¢ il seguente: FKRCDM).

In caso di aggiudicazione dell’appalto ad una R.T.l. il pagamento, con immediata liberazione della Stazione
appaltante, avverra esclusivamente nei confronti del soggetto mandatario, il quale, a sua volta provvedera alle
successive ripartizioni a favore dei soggetti mandanti.



Analoga esclusivita ad appannaggio dell’Operatore economico aggiudicatario vale in caso di ricorso al subappalto
e/o subcontratto salvo quanto disposto dall’art.105, comma 13, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Non saranno ammesse anticipazioni sul prezzo del servizio e pagamenti in acconto.

L’Operatore economico aggiudicatario prende atto che le regolari intestazione, compilazione e invio della fattura
costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di contestazione di irregolarita in relazione all’esecuzione e realizzazione dell’oggetto contrattuale e/o alla
fattura, i termini di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione.

Considerato il combinato disposto di cui agli artt. 1, 3, 7, 8, 8 bis, 9 e 68 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n, 633, le
cessioni di navi destinate alla demolizione nonché i servizi prestati nei porti ed attinenti al funzionamento e alla
manutenzione degli impianti ovvero al movimento di beni o mezzi di trasporto sono esenti dall’l.V.A.

Al fine di consentire e rendere trasparenti, monitorabili e facilmente intellegibili tutti i flussi finanziari relativi
all’esecuzione del presente accordo e dei rispettivi contratti attuativi, i quali, salvo le poche eccezioni di previsione
normativa, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro
strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, I'Operatore economico
aggiudicatario assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, quindi, tra gli altri,
segnatamente quelli di:

eindicare gli estremi di uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati — anche in via non esclusiva — alle
commesse pubbliche (Istituto Bancario — IBAN — ABI — CAB — CIN) nonché le generalita (nome, cognome e codice
fiscale) dei soggetti delegati ad operare sugli stessi;

e comunicare tempestivamente, entro 7 giorni, ogni modifica dei dati trasmessi;

eintrodurre, a pena di nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i subcontraenti e gli altrimenti
denominati fornitori di beni e servizi della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nelle operazioni di
distruzione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (n.b. la Stazione appaltante col fine di verificare il
rispetto di questo obbligo si riserva la facolta di richiedere all’Operatore economico aggiudicatario I'esibizione
dei negozi giuridici conclusi con tutti i soggetti della filiera delle imprese);

edare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente, qualora, ovviamente, ne abbia notizia, di tutti gli inadempimenti della filiera delle
imprese rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Come disposto dall’art. 3, commi 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 3, commi 5, della medesima fonte legislativa la Stazione appaltante comunica che il C.I.G. del
presente accordo (Codice Identificativo Gara) & il seguente: 8574941929 (vd. supra). | C.I.G. dei relativi contratti
attuativi verranno estratti e comunicati contestualmente alla loro stipulazione.

Art. 2 Commercializzazione del materiale prodotto dalla distruzione e detrazione del suo valore di vendita dal
corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

Laddove aventi un valore commerciale, I'Operatore economico aggiudicatario € tenuto alla vendita del materiale
risultante dalla distruzione delle imbarcazioni, previa estinzione delle relative obbligazioni doganali e pagamento
degli eventuali dazi e diritti connessi (al fine della loro dettagliata determinazione, I'Operatore economico
aggiudicatario dovra rivolgersi all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio d’allestimento del cantiere).

L'introito risultante dalla vendita degli stessi dovra, tuttavia, essere detratto dal corrispettivo dovuto dalla Stazione
appaltante cosi come determinato sulla base delle su riportate tabelle tariffarie.

Art. 3. Assicurazione c.a.r., garanzia definitiva e obbligo di continuita della titolarita dei requisiti e delle capacita di
cui agli artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara



L'Operatore economico aggiudicatario deve adempiere secondo buona fede, diligenza e regola d’arte a tutte le
obbligazioni assunte con il presente accordo e con i relativi contratti attuativi.

L'Operatore economico aggiudicatario assume la responsabilita civile, contrattuale e/o extracontrattuale, per danni
diretti e indiretti subiti dalla Stazione appaltante e/o da terzi che trovino causa nelle prestazioni contrattuali di
propria competenza e, in specie, nella mancata, imperfetta esecuzione delle stesse.

Al fine di rispondere adeguatamente a tali eventuali posizioni di passivita di natura civilistica le parti prendono atto
dell’odierna sussistenza delle sotto elencate circostanze:

o |’Operatore economico aggiudicatario, direttamente o indirettamente, ovvero, per mezzo di soggetto ausiliario, ha
regolarmente costituito e consegnato alla Stazione appaltante la polizza assicurativa c.a.r. (contractors all risks)
con i seguenti estremi e
valore:

e |’Operatore economico aggiudicatario ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione appaltante la garanzia
definitiva di cui all’art. all’art. 103, comma 9, de D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti estremi e
valore:

In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera della Stazione appaltante,
I’Operatore economico aggiudicatario sara obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta
della Stazione appaltante stessa. La garanzia definiva verra svincolata progressivamente, secondo la procedura e i
limiti stabiliti dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la semplice consegna al garante degli
attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi. Tali documenti dovranno riportare esplicitamente I'importo
della garanzia svincolabile.

La continua permanenza dell’efficacia e dell’integrita (e fatta salva la procedura di svincolamento progressivo della
garanzia definitiva di cui all’art. 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) delle suddette coperture assicurative durante
tutta la durata della vigenza dell’accordo quadro oltre a essere una condizione necessaria perché si possa
validamente operare in esecuzione del servizio demolitorio costituisce contenuto di precipua importanza del plesso
obbligazionario di cui al patrimonio contrattuale dall’Operatore economico aggiudicatario, il cui inadempimento e da
intendersi ragione autonoma e sufficiente d’attivazione da parte della Stazione appaltante della clausola risolutiva
espressa.

Lo stesso vale anche per tutti gli altri requisiti e capacita di cui agli artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara la cui perdita in
corso di vigenza ed esecuzione dell’accordo quadro da parte dell’Operatore economico aggiudicatario oppure, a
seconda dei casi, dell’eventuale soggetto raggruppato, consorziato o ausiliario, €, quindi, da considerarsi grave
inadempimento sanzionabile dalla Stazione appaltante con la risoluzione dell’accordo tramite ricorso alla clausola
risolutiva espressa.

In caso di subappalto, la mancanza, originaria o sopraggiunta, della titolarita dei requisiti e delle capacita di cui agli
artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara cosi come circoscritti nell’art. 11 dello stesso documento, in capo al
subappaltatore ¢, invece, causa di risoluzione del contratto attuativo.

Art. 4 Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, & consentito in sede di contrattazione attuativa, il ricorso al
subappalto purché soddisfatte, tra le altre specificate nella suddetta norma, le seguenti condizioni fondamentali:

e|’operatore economico, facendo riferimento alla classificazione e relativa nomenclatura di cui all’art. 3 del
Disciplinare di gara, abbia specificato nell’offerta tariffaria formulata in occasione della procedura d’affidamento
del presente accordo le attivita d’articolazione del servizio di distruzione che in fase di contrattazione attuativa,
fatte salve le esigenze operative imposte da circostanze eccezionali di difficile previsione, sarebbero state
sicuramente o possibilmente oggetto di subappalto, e per ciascuna di esse una terna di possibili subappaltatori i
quali, tutti, non possono aver partecipato alla procedura di affidamento dell’accordo direttamente o tramite
partecipazione alle forme associative di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (& possibile che uno o piu subappaltatori
compaiano in pil terne, cio purché titolari delle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle rispettive attivita
d’articolazione del servizio di distruzione);



eil contratto di subappalto non superi la quota del 30% del valore complessivo del servizio di distruzione oggetto del
singolo contratto d’attuazione (n.b. tale limite va rispettato anche nel caso in cui nel contesto di un contratto
d’attuazione vengano stipulati pit subappalti, il cui valore cumulato pertanto non potra superare il 30% del
valore del negozio giuridico matrice - n.b. i valori dei contratti di conferimento in discarica non verranno
considerati ai fini del calcolo della quota del 30%);

eil subappaltatore sia titolare dei requisiti (requisiti di ordine generale nonché prescritti dalla normativa nazionale
d’anticorruzione e antimafia e i requisiti di idoneita professionale) ex artt. 7 e 8 del Disciplinare di gara, fatta
eccezione per la certificazione antimafia (comunicazione o informazione) qualora il contratto di subappalto non
abbia oggetto e valore sufficienti per I'attivazione degli obblighi di accertamento e attestazione di cui alla legge
159/2011, e sia iscritto alle categorie dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali riguardanti le attivita gestorie
oggetto di cessione (va da se, pertanto, che nel caso in cui il subappalto non abbia per oggetto attivita di
rilevanza ambientale l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non é richiesta) - vd. art. 11 del

Disciplinare di gara;

o |’Operatore economico aggiudicatario pratichi per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di
affidamento, con ribasso non superiore al 20% e nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
presente accordo e nel puntuale contratto attuativo;

e|’Operatore economico aggiudicatario corrisponda al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera
relativi alla prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

e 'Operatore economico aggiudicatario chieda I'autorizzazione al subappalto alla Stazione appaltante con apposita
istanza da inoltrare entro 20 gg. (10 gg. se il valore del subappalto & inferiore al 2% del valore del relativo
contratto attuativo oppure inferiore a 100.000 €) dall'inizio dell’esecuzione della porzione del servizio
demolitorio subappaltato e alla quale accludere:

una copia del contratto di subappalto (n.b. contenente a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale le parti
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010);

la dichiarazione dell’Operatore economico aggiudicatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il subappaltatore (nel caso di forme
associative ex 45 del D.lgs 50/2016 a tale dichiarazione sono tenuti tutti i soggetti partecipanti);

la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;

la dichiarazione del subappaltatore attestante la estraneita rispetto alle situazioni d’incompatibilita di cui alla
normativa Anticorruzione, Legge 190/2012, del proprio rappresentante legale nonché impiegati e/o
collaboratori;

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore degli altri requisiti e capacita di cui al terzo
punto dell’elenco di cui al presente articolo e dell’art. 11 del Disciplinare di gara.

e|’Agenzia autorizzi il subappalto entro 30 giorni (15 gg se il valore del subappalto & inferiore al 2% del valore del
relativo contratto attuativo oppure inferiore a 100.000 €) dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Operatore
economico aggiudicatario.

I’Operatore economico rimarra, comunque, responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante in
ordine al perfetto adempimento dell’intero contratto d’appalto e, quindi, ai danni contrattuali ed extracontrattuali
di eventuale derivazione dallo svolgimento di tutte le attivita direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione
del servizio di distruzione, mentre sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli:

e obblighi retributivi e contributivi gravanti sul subappaltatore ai sensi dell’art. 29 del D.Igs. 276/2003;

eobblighi che il subappaltatore ha nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

e 0obblighi in materia di sicurezza a cui il subappaltatore deve adempiere secondo la normativa vigente;



L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105, comma 13, del D .Lgs. 50/2016 (quando il subappaltatore & una micro o
piccola impresa, ne faccia espressa richiesta e la natura del contratto lo consente oppure |'appaltatore &
inadempiente) il pagamento delle prestazioni subappaltate sara fatto direttamente all’Operatore economico
aggiudicatario nelle modalita e secondo la tempistica di cui all’art. 1, il quale entro 20 gg. dovra trasmettere alla
Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate da parte dei subappaltatori.

Art. 5 Subcontratti.

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 & consentito in sede di contrattazione attuativa, il ricorso, altresi, al
subcontratto purché soddisfatta, tra le altre specificate nella suddetta norma, la seguente condizione fondamentale:

o |'operatore economico affidatario comunichi all’Agenzia, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto attuativo
I'importo, 'oggetto e le generalita della controparte dello stesso.

Anche i subcontratti come i subappalti in quanto integranti la filiera delle imprese devono riportare, a pena di nullita
assoluta, la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010.

Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 (quando I'appaltatore & inadempiente), il
pagamento delle prestazioni “subcontrattate” sara fatto direttamente all’Operatore economico aggiudicatario nelle
modalita e secondo la tempistica di cui all’art. 1, il quale entro 20 gg. dovra trasmettere alla Stazione appaltante
copia delle fatture quietanzate da parte del “subcontraente”.

Art. 6 Divieto cessione.
L’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non sono suscettibili di cessione.
Art. 7 Controllo delle prestazioni.

Le operazioni di distruzione dovranno avvenire nel rispetto del presente accordo e delle puntuali pattuizioni
attuative delle leggi vigenti, tra le quali il T.U. dell’ambiente, D.lgs. 152/2006, e delle buone regole d’arte.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, 101 e 102 del D.lgs. 50/2016, I'esecuzione del contratto si
svolgera sotto la vigilanza del R.U.P e del Direttore dell’esecuzione, i quali, pil dettagliatamente, nel rispetto delle
rispettive competenze di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111 del D.lgs.50/2016, provvederanno:

e al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

ealla redazione, accertata la regolare esecuzione del contratto, del certificato di verifica di conformita o
dell’attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento, oppure, in caso contrario, alla
segnalazione e contestazione delle inadempienze riscontrate.

Si specifica che, come statuito dalla circolare normativa del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla certificazione di verifica di conformita dell’Agenzia, deve far seguito, ai fini del perfezionamento del
processo d’accertamento del regolare adempimento del singolo contratto attuativo, il rilascio dell’ “attestazione di
verifica della buona esecuzione dei lavori e di assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla
bonifica” da parte della Capitaneria di Porto e del’ARPA competenti per territorio (vd. supra art. 1).

Art. 8 Penali.

In caso d’inadempimento da parte dell’Operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante potra applicare
le seguenti penali:

e per mancato rispetto del termine di ultimazione delle prestazioni: 1 per cento del corrispettivo pattuito per ogni
giorno lavorativo di ritardo.

e per ogni prestazione non resa a regola d’arte oppure irrispettosa dei particolari standard qualitativi definiti in sede
negoziale, 0, ancora, svolta in spregio alle pattuite modalita d’esecuzione: 10 per cento del corrispettivo pattuito.
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In ogni caso in cui si applica la suddetta penale, si conviene espressamente la risarcibilita dell’ulteriore danno, ove ne
ricorrano i presupposti, ex art. 1282 c.c.

L'inadempimento sara contestato per iscritto da parte del Direttore dell’esecuzione (con trasmissione di copia alla
Sezione Acquisti).

L'Operatore economico potra proporre le proprie controdeduzioni per iscritto nel termine perentorio di 10 gg. e
qualora le stesse non fossero presentate oppure, a giudizio del RUP, inviate tempestivamente o accolte, potranno
essere applicate le suddette penali.

Art. 9 Risoluzione dei contratti attuativi

| contratti attuativi si risolvono immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalita previste dall’art. 1456
C.C. nei seguenti casi:

e manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio affidato;

esospensione del servizio senza giustificato motivo o non rispettando la relativa procedura canonica d’accertamento
(vd. art. 1);

ereiterata inosservanza delle fasi di esecuzione contrattuale e dei relativi termini concordati cosi come specificati
nell’art. 1 del presente accordo e nei relativi cronoprogrammi;

einadempimento singolo o plurimo delle obbligazioni contrattuali tale da motivare I'applicazione, ex art. 7, di una o
piu penali d’entita eccedente il 25% del contratto;

e altri casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il relativo servizio,
o la restante parte, in danno dell’Operatore economico inadempiente.

E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Art. 10 Risoluzione dell’accordo quadro

L’Accordo Quadro si risolve immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalita previste dall’art. 1456 C.C.
nei seguenti casi:

e esito negativo delle verifiche amministrative effettuate sull’Operatore economico aggiudicatario

e cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Operatore economico aggiudicatario;

eperdita, eccezionale revoca o naturale scadenza senza contestuale rinnovo da parte dell’Operatore economico
aggiudicatario o delle eventuali imprese consorziate, raggruppate e ausiliarie di uno dei requisiti e delle capacita
di cui all’art. 7, 8 e 9 del Disciplinare di gara;

e perdita per eccezionali nullita, annullamento, risoluzione e recesso o naturale scadenza senza contestuale rinnovo
della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) e della garanzia definitiva di cui all’art. 10 del Disciplinare

di gara;

eaffidamento in subappalto di parte delle attivita del servizio di distruzione senza previa autorizzazione dalla
Stazione appaltante;

eaffidamento in subcontratto di parte delle attivita del servizio di distruzione senza previa comunicazione alla
Stazione appaltante dei dati di cui all’art 5;

eviolazione da parte dell’Operatore economico, dei partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art. 45 del
D.lgs 50/2016 oppure del subappaltatore della clausola di cui all’art. 12 (vd. infra);



eviolazione da parte dell’Operatore economico dei partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art. 45 del
D.lgs 50/2016 oppure del subappaltatore della clausola di cui all’art. 13 (vd. infra);

eesecuzione di pagamenti in violazione delle prescrizioni di cui alla Legge L. 136/2010 e s.m.i., in specie, senza
ricorrere allo strumento del bonifico su conto dedicato, aperto presso una banca oppure la societa Poste italiane
s.p.a. e destinato a registrare i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita giustificati dall’esecuzione dal
presente accordo e i relativi contratti attuativi, subappalti e subcontratti;

erinuncia, per qualsiasi motivo, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario a sottoscrivere uno o pil contratti
attuativi e quindi a farsi cessionario delle relative imbarcazioni e prendere carico dei corollari obblighi demolitori;

erisoluzione per inadempimento imputabile all’Operatore economico aggiudicatario, quindi, anche per circostanze
ad esso non direttamente riferibili ma determinate dalle eventuali imprese consorziate, raggruppate, ausiliarie e
subappaltatrici, di uno piu contratti attuativi;

einadempimenti contrattuali determinanti singolarmente o cumulativamente a carico della Stazione appaltante
danni risarcibili d’entita superiore al 3% del valore massimo del presente accordo;

ecessione parziale o totale dell’accordo quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell’Operatore economico
aggiudicatario;

e altri casi espressamente previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione dell’accordo determina automaticamente la contestuale risoluzione dei contratti attuativi dallo stesso
retti e ancora in fase d’esecuzione.

Con la risoluzione dell’accordo, sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidarlo nella misura della porzione
residua a terzi, eventualmente, ricorrendone le condizione di prescrizione normativa (vd. art. 110, D.Lgs 50/2016),
tramite scorrimento della graduatoria delle offerte, in danno dell’Operatore economico inadempiente.

E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Art. 11 Recesso

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere dall’accordo quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni
momento, con le forme e le modalita stabilite dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art 12 Novazioni, variazioni e modifiche contrattuali.

Qualunque novazione, modifica, e/o variazione contrattuale deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art.
106 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 e quindi preceduta e supportata dal consenso ed apposita relativa disposizione
dell’Agenzia.

Rispetto, in specie, alla modifica della durata quadriennale dell’Accordo quadro, I’Agenzia si riserva la possibilita di
ampliarlo entro i limiti di cui al comma 11 del predetto articolo ovvero nella misura necessaria per I'attivazione,
svolgimento e conclusione della procedura necessaria per un nuovo affidamento. In tal caso, la parte privata e
tenuta all’esecuzione delle prestazioni richieste alle stesse condizioni economiche tecniche e disciplinari
dell’ordinamento contrattuale gia sottoscritto e a scadenza rinnovata.

Le novazioni, variazioni e modifiche non rispondenti a tali principi di massima non danno titolo a pagamenti e/o
rimborsi, senza alcuna eccezione.

Art 13 Lavoro, salute e sicurezza.

L’Operatore economico aggiudicatario ed i soggetti partecipanti alle sue forme associative di cui all’art.45 del D.Igs
50/2016 si obbligano all’osservanza per tutta la durata dell’accordo e dei relativi contratti attuativi di tutte le
prescrizioni vigenti in materia contributiva e previdenziale nonché, in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro in
seno alla rispettiva organizzazione intesa tout court, ovvero, sotto entrambi i profili normativo ed economico, dei
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona d’inscrizione delle prestazioni di
distruzione.
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L’Operatore economico aggiudicatario ed i soggetti partecipanti alle sue forme associative di cui all’art. 45 del D.Igs
50/2016 si obbligano, altresi, all’osservanza per tutta la durata dell’accordo e dei relativi contratti attuativi delle
prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quanto disposto dal
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Operatore economico si obbliga, infine, a far osservare anche ai subappaltatori integrati nella filiera della imprese
le prescrizioni di cui sopra, in materia contributiva, previdenziale, normativo-retributiva e di sicurezza.

Al fine di verificare la regolarita contributiva e previdenziale dell’Operatore economico, dei soggetti partecipanti alle
sue forme associative di cui all’art.45 del D.lgs 50/2016 nonché del subappaltatore, la Stazione appaltante procedera
alla richiesta di apposita certificazione (D.U.R.C.) all’ente previdenziale di rispettiva appartenenza, attivando, in caso
diirregolarita, la procedura di intervento sostitutivo previsto dalla vigente normativa (art. 29 del D.Igs. 276/2003).

In caso di violazione da parte dell’Operatore economico aggiudicatario, dei partecipanti alle forme associative di cui
all’art. 45 del D.Igs 50/2016 e del subappaltatore (cio in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 d
D.lgs 50/2016 e del delineato principio per cui l"appaltatore dante causa & responsabile in solido dell’osservanza
delle norme in materia contributiva, previdenziale, normativo-retributiva e di sicurezza da parte del subappaltatore)
di tali disposizioni, & prevista la possibilita per la Stazione appaltante di azionare la clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 9.

Art. 14 Soggezione al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al patto di integrita (L. 190/2012 s.m.i.).

L’Operatore economico aggiudicatario e gli operatori partecipanti alla sua eventuale forma associativa ex art 45 del
D.lgs 50/2016 si intendono obbligati al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

L'Operatore economico aggiudicatario, inoltre, dovra costantemente osservare, unitamente al Responsabile della
Sezione Acquisti dell’Agenzia, il patto di integrita previsto dall’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.
190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”).

Ai medesimi obblighi & tenuto anche il subappaltatore e a tal fine I'Operatore economico s’impegna a inserire nel
relativo contratto di subappalto gli opportuni richiami.

In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte di uno solo degli specificati soggetti passivi, la Stazione appaltante
si riserva la facolta di risolvere I'accordo e con esso i relativi pendenti contratti attuativi.

Art. 15 Obbligo di riservatezza.

L'Operatore economico dovra richiamare I'attenzione sull’obbligo di tutti i dipendenti di osservare il piu scrupoloso
segreto su quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attivita operativa, pena I'applicazione delle
sanzioni penali previste in caso di violazione.

Art. 16 Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., la Stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati forniti,
informa che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente ai fini della stipula e gestione del presente accordo e dei
relativi contratti attuativi e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.

Con l'accettazione della presente, I'Operatore economico aggiudicatario esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati.

Art. 17 Spese
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sostenute dalla Stazione appaltante devono

essere rimborsate dall’Operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla determina direttoriale di
aggiudicazione (vd. art 5, comma 2, d.m. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016).
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L'imposta di registro dovuta per la registrazione dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi, da effettuarsi solo in
caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, & a totale ed esclusivo carico
dell’Operatore economico aggiudicatario. In tal caso, limposta sull’Accordo quadro deve essere assolta
dall’Operatore economico aggiudicatario in misura fissa, mentre per i contratti attuativi opera il principio
dell’alternativita dell'imposta, cioé I'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento
della stipula, € dovuta dall’Operatore economico aggiudicatario per i servizi non sottoposti ad IVA.

L'imposta di_bollo, anche essa a carico dell’Operatore economico aggiudicatario, € dovuta nella misura di legge
(16 € ogni pagina, ovvero, ogni 4 facciate) sia sull’Accordo quadro sia sui contratti attuativi.

Le obbligazioni doganali e il pagamento degli eventuali dazi e diritti connessi, d’insorgenza determinata dalla
generazione ed eventuale importazione di rifiuti, rottami, prodotti energetici e lubrificanti in occasione
dell’espletamento delle attivita di distruzione delle imbarcazioni, sono anche essi a carico dell’Operatore economico
aggiudicatario.

Art. 18 Foro competente.

Per ogni controversia inerente alla stipula e all’esecuzione dell’accordo quadro nonché dei relativi contratti
d’attuazione sara competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art 19 Clausola di chiusura.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di gara nonché

alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, al Codice Civile italiano ed, in generale, alla normativa
applicabile in materia.

L'operatore aggiudicatario Il Direttore dell’Ufficio di Supporto
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e dell’art. 1342 del Codice civile, I'’Appaltatore dichiara di aver preso visione e
di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: artt. 8,9, 10 e
18.

L’operatore aggiudicatario Il Direttore dell’Ufficio di Supporto
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
CDF/LU
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