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AGENZIA DELLE ACCISE DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE GENERALE

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Lavori di riqualificazione edilizia del secondo piano edificio perizie della D.G.
dell'ADM in piazza Mastai 12 Roma

1. RELAZIONE GENERALE

Nella presente relazione , del progetto di riqualificazione, vengono succintamente illustrati  i dati identificativi

dello stesso oltreché i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari esecutivi e per gli

adempimenti riguardanti i parametri e le strutture di sicurezza da adottare in fase di esecuzione del progetto

in argomento.

L’intervento di riqualificazione risulta soprattutto necessario in quanto la pavimentazione in pvc, attualmente

presente, risulta essere, così come già evidenziato dal medico competente e dal RSPP, risulta mancante in

più aree, tale situazione come facilmente intuibile provoca seri rischi di inciampo al personale, inoltra la

pavimentazione esistente risulta essere notevolmente vetusta e degradata.

Inoltre si provvederà alla integrale sostituzione del controsoffitto ormai vetusto ( presenta macchie di umidità

e sfaldato in più punti) nel contempo verranno completamente ristrutturati i servizi igienici non più funzionanti

ed in condizioni igienico sanitarie non adeguati alla normativa vigente (D.Lgs 81/08).

Pertanto compatibilmente con la presenza di personale presente nell’area delle lavorazioni, al fine di creare il

minor disagio possibile ai lavoratori ed al fine di tutelarne la salute e la sicurezza, gli interventi di bonifica

verranno effettuati per zone omogenee limitrofe opportunamente compartimentale.

Ulteriori dettagli sugli aspetti tecnici sono disponibili negli allegati che riprendono in forma grafica  quanto

espresso nella presente relazione.

1.1 Ubicazione intervento

I lavori saranno eseguiti al piano secondo edificio perizie della Direzione Generale dell’ADM -piazza Mastai

12 Roma. La superficie interessata dai lavori è di circa 1250 mq.

1.2 Tipologie di intervento

Le principali tipologie di intervento possono essere così riassunte:

a) Pulizia del piano di posa

b) Fornitura e posa in opera di masseto in conglomerato cementizio premiscelato a rapida ascigatura idoneo

per pavimentazioni in parquet prefinito.

c) Fornitura e posa in opera di pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNI EN 1815 e UNI EN 14041),
con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo
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pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (UNI EN 13329), rigonfiamento
del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% UN I EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (UNI EN
13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante
incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza
590 mm e larghezza 590 mm

d) Rasatura e tinteggiatura dei nuovi uffici e delle aree comuni.

e) Rifacimento completo dei bagni

f) Rifacimento completo della controsoffittatura

2. OPERE DI SICUREZZA PREVISTE IN FASE PROGETTUALE

In fase di progetto esecutivo sono state previste le seguenti opere di sicurezza a salvaguardia del personale

operante in cantiere e di terzi :

a) Posa in opera di rete da posizionarsi lungo i lati  del corridoi

b) Delimitazione, con apposita transennatura, di area appropriata del cortile come are di deposito.

c) Le lavorazione saranno svolte con mezzi appropriati in modo che non venga sollevata polvere. Le

lavorazione più pericolose saranno svolte il sabato la domenica o di notte, l’aggravio dei costi per

l’impresa è inserito nella voce oneri della sicurezza.

Prima dell’ inizio dei lavori dell’opera da realizzare impresa aggiudicataria dovrà presentare ai sensi della

D.L.gs 81/08 apposito piano di sicurezza per il lavoro in questione, da sottoporre in esame alla stazione

appaltante,  che deve contenere, dal punto di vista tecnico, almeno i seguenti punti:

 riportare la localizzazione del sito, l’anagrafica del cantiere e i requisiti dell’impresa a cui compete

l’adozione delle cautele antinfortunistiche

 sviluppare l’analisi dei possibili rischi che si possono presentare nello specifico cantiere

 indicare il numero massimo di addetti ed il tempo di durata di ciascuna fase di rischio

 fornire indicazioni sull’uso corretto delle attrezzature e sulle sequenze lavorative e l’evoluzione del cantiere

con particolare riferimento alle fasi di rischio

 elencare gli impianti e le dotazioni antinfortunistiche nonché le modalità d’uso dei sistemi di prevenzione

3. DURATA DEL CANTIERE
Supponendo un utilizzo continuativo n. 6 operai x 60 gg. lavorativi si ha una durata del cantiere in

uomini/giorno di 360.

Il Tecnico

Ing. Salvatore Manganaro
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