



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione Regionale Lombardia
Distretto di Milano - Servizio Sicurezza
sul Lavoro e Logistica

Prot. n. **7505/RI**

CIG 7663580A45
CUP

DETERMINA

Oggetto: Indizione di gara per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione del muro di cinta e della palazzina denominata "E" posta all'ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano"

Procedura selettiva da esperire con lo strumento della Richiesta Di Offerta pubblicata sul Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) Bando: "Lavori di Manutenzione – edili" – Categoria : OG1- edifici civili e industriali.

Conto di spesa FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette"

Articolo: A03.0001.0045 – Manutenzione straordinaria immobili FIP

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad interim del Distretto di Milano;

VISTO l'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali, comprese quelle relative all'adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;

VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n. 4575/RI del 19.06.2018 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento di tutte le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;

CONSIDERATO che, all'interno del piano investimenti sottoprogetto "Potenziamento e adeguamento della struttura" per l'anno 2018 figura l'intervento di "Manutenzione straordinaria muri di cinta e della struttura denominata "E" posta all'ingresso carraio del compendio di via Valtellina - Milano";

VISTA la determinazione prot. 7103/RI del 10/10/2018, con la quale questo Distretto di Milano – Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica ha approvato il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal progettista Ing. Alessandro Scialla C.F. SCLLSN63M24F205U - iscritto all'Albo di Milano al n. 16610 con studio in via Pietro Nenni n. 15 – 20090 Rodano (MI) e dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione Geom. Emilio Cattaneo con studio in Martinengo (BG) 24057 – via S. Giorgio n. 9 – C.F. CTTMNG64P07A794U e iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Bergamo al n. 2656 e composto dai seguenti elaborati:

- ❖ Doc. 1 – Capitolato
- ❖ Doc. 2 – Computo metrico estimativo – Costo manodopera – Quadro economico;
- ❖ Doc. 3 – Elenco Prezzi
- ❖ Doc. 4 – Relazione Generale
- ❖ Doc. 5 – Cronoprogramma
- ❖ Doc. 5/1 – Pianta e Prospetto edificio "C"
- ❖ Doc. 6/1 – Pianta, Sezione e Prospetto edificio "E"
- ❖ Piano della Sicurezza
- ❖ Stima dei costi

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, prot. 7109/RI del 10/10/2018 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento – Dott. Ignazio Motta ed il Progettista – Ing. Alessandro Scialla;

DATO ATTO che mediante la citata determinazione è stato approvato il quadro economico che risulta essere il seguente:

a) Importo lavori	€. 142.782,32
b) Costo manodopera	<u>€. 201.372,31</u>
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 344.154,63
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 20.270,00</u>
Importo a base d'asta	€. 364.424,63
<i>Somme a disposizione</i>	
d) IVA 22%	€. 80.173,42
e) Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. della sicurezza in esecuzione contributo e oneri fiscali compresi	€. 14.980,75
f) Imprevisti IVA compresa	<u>€. 20.993,43</u>
Totale complessivo	€. 480.572,23

DATO ATTO che come si evince dal quadro economico il valore posto a base di gara ammonta a **€. 364.424,63** di cui **€. 344.154,63** soggetti a ribasso, e **€. 20.270,00** oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il costo complessivo pari a **€. 480.572,23** risulta già impegnato sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" dell'esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART. - A03.0001.0045 – Manutenzione straordinaria immobili FIP;

DATO ATTO che gli interventi in questione ricadono nella Categoria –OG1 – Opere Edili presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: Bando: "Lavori di Manutenzione – Edili" – Categoria : OG1- edifici civili e industriali" e che questa Direzione Regionale delle Dogane – Distretto di Milano-Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica in ottemperanza alle disposizioni vigenti deve procedere ad inserimento di Richiesta di Offerta sulla citata piattaforma informatica;

CONSIDERATO che l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del "Minor prezzo" trattandosi di lavori aventi valore inferiore alla soglia di cui all'art. 95 comma 4 lettera

a) del D.lgs. 50/2016, NON CARATTERIZZATI dal notevole contenuto tecnologico e NON AVENTI carattere innovativo;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione dei documenti della citata RDO che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e cioè:

- Condizioni particolari di RDO;
- Patto di Integrità;
- Doc. 1 – Capitolato
- Doc. 2 – Computo metrico estimativo – Costo manodopera – Quadro economico;
- Doc. 3 – Elenco Prezzi
- Doc. 4 – Relazione Generale
- Doc. 5 – Cronoprogramma
- Doc. 5/1 – Pianta e Prospetto edificio “C”
- Doc. 6/1 – Pianta, Sezione e Prospetto edificio “E”
- Piano della Sicurezza
- Stima dei costi
- Contributo ANAC pari a €. 35,00
- Attestato di avvenuto sopralluogo: ciascun concorrente deve effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso il sito oggetto dei lavori in Milano – via Valtellina n. 1, contattando anticipatamente il Geom. Claudio Di Noia o l'Ing. Giuseppe contessa al seguente numero telefonico 02-69913278-262 o in alternativa tramite email al seguente indirizzo dis.milano.sicurezza@adm.gov.it. L'attestazione redatta e sottoscritta in duplice copia non dovrà essere allegata alla documentazione di gara;

CONSIDERATO che la relativa “Lettera di Invito” oltreché gli ulteriori modelli documentali verranno generati in automatico dal Sistema;

tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

si indice RDO-Mepa per l'affidamento dei “Lavori di sistemazione del muro di cinta e della palazzina denominata “E” posta all'ingresso carraio del compendio di via Valtellina – Milano”;

ARTICOLO 2

si invitano, tramite la piattaforma informatica Acquistinretepa, tutte le Ditte abilitate nella Categoria OG1-opere edili che abbiano sede di affari sul territorio della Regione Lombardia e che siano dotate di attestazione SOA classifica II;

ARTICOLO 3

si adotta, quale criterio di aggiudicazione e per le motivazioni espresse nelle premesse, quello del “minor prezzo” di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

ARTICOLO 4

si approvano i documenti della citata RDO che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e cioè:

- ❖ Condizioni particolari di RDO;
- ❖ Patto di Integrità;
- ❖ Doc. 1 – Capitolato
- ❖ Doc. 2 – Computo metrico estimativo – Costo manodopera – Quadro economico;
- ❖ Doc. 3 – Elenco Prezzi
- ❖ Doc. 4 – Relazione Generale
- ❖ Doc. 5 – Cronoprogramma
- ❖ Doc. 5/1 – Pianta e Prospetto edificio “C”
- ❖ Doc. 6/1 – Pianta, Sezione e Prospetto edificio “E”
- ❖ Piano della Sicurezza
- ❖ Stima dei costi
- ❖ Contributo ANAC pari a €. 35,00
- ❖ Attestato di avvenuto sopralluogo: ciascun concorrente deve effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso il sito oggetto dei lavori in Milano – via Valtellina n. 1, contattando anticipatamente il Geom. Claudio Di Noia o l’Ing. Giuseppe contessa al seguente numero telefonico 02-69913278-262 o in alternativa tramite email al seguente indirizzo dis.milano.sicurezza@adm.gov.it. L’attestazione redatta e sottoscritta in duplice copia non dovrà essere allegata alla documentazione di gara;

ARTICOLO 5

si conferma il quadro economico così come sottoriportato:

g) Importo lavori	€. 142.782,32
h) Costo manodopera	€. <u>201.372,31</u>
Importo soggetto a ribasso d'asta	€. 344.154,63
i) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>20.270,00</u>
Importo a base d'asta	€. 364.424,63
Somme a disposizione	
j) IVA 22%	€. 80.173,42
k) Spese tecniche per Direzione Lavori e Coord. della sicurezza in esecuzione contributo e oneri fiscali compresi	€. 14.980,75
l) Imprevisti IVA compresa	€. <u>20.993,43</u>
Totale complessivo	€. 480.572,23

ARTICOLO 6

si dà atto che la somma pari a €. **480.572,23** risulta già impegnata sul conto di budget FD01100031 "Altre immobilizzazioni immateriali nette" dell'esercizio finanziario corrente gestito da questa Direzione Regionale – ART.- A03.0001.0045 – Manutenzione straordinaria immobili FIP;

ARTICOLO 7

si adottano tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della presente procedura.

Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del procedimento per le fasi della presente procedura.

Milano, **22/10/2018**

*Il Funzionario delegato*¹
Dott. Ignazio Motta²

¹ Delega prot. 4575/RI del 19.06.2018.

² Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.