N° di Rep.

Ministero dell’ Economia e delle Finanze

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Direzione Generale

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RESTAURO DEI LOCALI EX PALESTRE SITI IN ROMA LARGO
ASCIANGHI 2

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila........ il giorno ......... ,del mesedi ............. , hegli uffici

della Direzione Generale dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di

Stato

AVANTI AME
Dott................. , hominato ufficiale rogante con direttorialen. ...............
del ...l , domiciliato per la carica presso la sede della Direzione
Generde ed ala presenza ddl .....................nal0 @ ..........ceennnnnndl
............... eddla..........nataa...................il..............., dipendenti

dell’ Amministrazione, testimoni noti ed idonel a normadi legge

SONO COMPARS
da una parte:
I” Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) — Direzione
Generale - (Cod. Fisc. C.F.00930050588 e P. VA 00943931006), con sede
in Roma, Piazza Masta ,11, in persona del Dirigente............. ,
Dott.......... ,hatloa.............. | P , domiciliato per la carica presso
la sede della Direzione Generale, (in seguito 1a“ Committente”)

dall’ altra parte:



iscritta a Registro delle Imprese della Camera di Commercio (ALL: N°1) di

............ a numero............. Codice Fiscae e Partita IVA

seguito I'“ Appaltatore’);
| suddetti signori, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di
ricevere questo Atto ai fini del quale

PREMETTONO CHE
1. a sens del’art. 93 comma 5 D.Lgs. 163/06 sm.i. € stato redatto il
Progetto esecutivo e relativa variante per |'affidamento di lavori di
“RESTAURO DEI LOCALI EX PALESTRE SITI IN ROMA LARGO
ASCIANGHI, 2“.
2. il Responsabile del Procedimento ha approvato, in contraddittorio con i
progettisti ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la conformita del
Progetto esecutivo di variante alla normativa vigente;
3. la Committente ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta art. 55
del D.Lgs. n. 163/2006 per |I'affidamento dei lavori di “RESTAURO DEI
LOCALI EX PALESTRE SITI IN ROMA LARGO ASCIANGHI, 2;
4. 11 criterio di aggiudicazione era quello del ribasso sull’importo dei lavori
posti a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;.
5. Con determinazione dd.............. la Committente ha approvato
I" aggiudicazione all’ Appaltatore sulla base dell’ offerta da questi presentata,
rendendo |’ aggiudicazione stessa definitiva;

6. I’ Appaltatore”’ e il Responsabile Unico del Procedimento della “ Stazione
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appaltante”, per I'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data
............ a sens dell’art. 71, comma 3, del DPR 554/99, il verbale sulla
permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto;

Tutto cio premesso si conviene e stipula quanto segue:

Parte Prima
ART.1-PREMESSE E ALLEGATI
7. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto,
cosi come i documenti di cui al successivo art.3 che I’ Appaltatore dichiara di
conoscere ed accettare in ogni loro parte.
8.
ART.2-OGGETTO DELL’APPALTO
9. La Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, |'appalto per
I’ esecuzione dei lavori di RESTAURO DEI LOCALI EX PALESTRE SITI
IN ROMA — LARGO ASCIANGHI 2—-CUP. ............... - specificatamente
indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto (in seguito “C.S.A.”) che
s richiama integralmente.
10. Le opere da realizzare sono quelle previste dal C.S.A. che s richiama
integralmente, dal progetto esecutivo di variante e, piu in generale, dagli

allegati a presente Contratto.
ART.3-DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a)  Capitolato Speciale d Appalto; (ALL.2)
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b) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara’
(ALL.3 e 4) nonché le dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo
dell’ offerta; (ALL............ )

c) L’offertaeconomicapresentatain sede di gara; (ALL...)

d Vebded garadd ............................; (ALL....)
€e) Vebaed garadd........................... ; (ALL......... )
f)  Cauzione definitiva prodottadall’ Appaltatore; (ALL.............. )

g) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo di variante , i progetti
delle strutture e degli impianti, descrizioni e prescrizioni tecniche degli
impianti e delle opere edili, la lista delle categorie di lavoro e forniture,
I’elenco prezzi unitari, il Piano della sicurezza e di coordinamento di cui
all’art. 12 del decreto legidativo n. 494 del 1996, le eventuali proposte
integrative al predetto piano nonché il piano operativo di sicurezza di cui
all’art.131, comma 2, lett. a) e ¢) del D.Lgs. n. 163/2006 sm.i. Gli elaborati
allegati sono e€elencati nel  prospetto “ELENCO ELABORATI”;

Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché
non allegati:

h)  Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici approvato con DM
n. 145/2000 (“ Capitolato Generale”);

i)Il Capitolato Speciale Tipo redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici nella
versione aggiornata al 1990 conservata agli atti della stazione appaltante;

2. In caso di contrasto si osservail seguente ordine di prevalenza:

a)  Contratto;

b) CSA.
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c) piani di sicurezza;

d) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gard’,
dichiarazioni rese dall’ Appaltatore a corredo dell’ offerta economica;

€)  Altri documenti allegati a presente Contratto;

f)Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di appalto di LLPP.

Sono estranei a contratto e non ne costituiscono in acun modo riferimento
negoziale il computo metrico estimativo e |’analisi prezzi allegati al progetto.
Sono altresi estranel a contratto e non ne costituiscono in acun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate negli atti
progettuali, nonché i prezzi unitari delle singole stesse lavorazioni.

Si richiamal’ art.44 del C.S.A.

ART.4-AMMONTARE DELL’APPALTO —INVARIABILITA

L’ importo complessivo dei lavori a corpo compresi nell’ appalto ammonta ad

risultante dal ribasso unico percentuale che I’ Appaltatore ha offerto in sede
di gara. Nell’importo complessivo di cui a precedente comma 1 sono
compresi Euro 33.517,40 IVA esclusa, non soggetti a ribasso, per gli oneri
relativi all’ attuazione dei piani di sicurezza.

1.  Aisens del'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica
larevisione prezzi néil comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

2. Trova applicazione, qualora ricorrano i presupposti, la disciplina
stabilitaai successivi commi del citato art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. La Committente puo ordinare variazioni in aumento o in diminuzione

dei lavori secondo quanto previsto dall’ art.5 del C.S.A.
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Parte Seconda

ART.5-PIANI DI SICUREZZA
1. Ai sens del'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta
giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della
consegnadel lavori, I'Appaltatore deve consegnare alla Committente:
- eventuali proposte integrative a Piano di Sicurezza e Coordinamento
(P.S.C) ex art. 131, comma 4, del D.Lgs. 163/06;
- il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S) di cui al'art. 131, comma 1,
letterac) del D.Lgs. 163/06.

ART.6- CONSEGNA DEI LAVORI
1. Laconsegnade lavori sara effettuata in conformita a quanto stabilito
dagli artt. 129, 130 e 131 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e dall’ art. 9 del
Capitolato Generale, D.M. 145/2000, nonché secondo le modalita e nei

termini di cui all’art. 50 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART.7—-CONDOTTA LAVORI EDIRETTORE TECNICO
CANTIERE
1 Ai sens del’art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000,
I’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici
e morali, per |'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione del
Contratto. L’'Appatatore € responsabile dell’operato del  proprio
rappresentante. |1 suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e

depositato presso la Committente che ne dara comunicazionea D.L.
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2. Per tutta la durata dell’ Appalto, I’ Appaltatore o il suo rappresentante
deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa
motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’ Appaltatore la sostituzione
immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita
all’ Appaltatore od a suo rappresentante.
4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori I'Appaltatore deve
indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnicadel cantiere.
5. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore Tecnico
dell’Impresa, I'Appatatore € tenuto ad affidare la direzione tecnica del
cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto
all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascera
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da
notaio, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile
del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate
nella esecuzione del lavori (art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006).
6. Ai sens dell’art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il
direttore tecnico pud coincidere con il rappresentante delegato di cui s e
detto in precedenza.
7. Previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, la Committente o il
D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.
8.

ART.8—-DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
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1. L’Appatatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere ed ha |’ obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti
ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli
ordini ricevuti.

2. Il D.L. hail diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei
dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacita o
negligenza.

3. L’Appdtatore € comunque responsabile dei danni  causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti
della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei

materiali.

ART.9- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO
1.  Con lasottoscrizione del presente Contratto, I'Appaltatore conferma ed
accetta quanto gia confermato ed accettato con la presentazione dell'offertain
ordine alle condizioni dell’Appalto previste dal C.S.A., dal “Bando di Gara”
e dal Documento complementare “Disciplinare di gara’.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, I'Appaltatore non potra
eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che
dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto
previsto dal citato C.SA., da “Bando di Gara’ e da Documento
complementare “Disciplinare di gara’.
3.

ART.10-DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto
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d appalto, I’ Appaltatore si obbliga a applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nelle leggi,
nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nellalocalitain cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza,
sull’importo netto progressivo dei lavori € applicata una ritenuta dello 0,50%
(zero virgola cinquanta). Dell’emissione di ogni Certificato di pagamento il
Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione per
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
Conto Finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti
suddetti non abbiano comunicato ala Committente eventuali inadempienze
entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del
Responsabile Unico del Procedimento.

4. L’ Appaltatore e responsabile in rapporto al Committente dell’ osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini I’ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I" appaltatore dalla suddetta responsabilita e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del Committente.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal
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Committente o0 a segnalata dall’ I spettorato del Lavoro, il Committente
medesimo comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche al’ I spettorato
suddetto, I'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20%
(venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento del saldo, sei lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ adempimento
degli obblighi di cui sopra. I| pagamento delle somme accantonate a garanzia
non sara effettuato sino a quando dall’ I spettorato non sia stato accertato che
gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei
pagamenti |’ appaltatore non puo opporre eccezione a Committente, né ha
titolo a risarcimento dei danni.

Si richiamal’art. 48 del C.S.A. .

ART. 11 - OSSERVANZA DELLE NORME
1.  Nel’esecuzione del presente Contratto, I’ Appaltatore € tenuto all’ esatta
osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme
vigenti nelle materie inerenti |’oggetto dell’ Appalto, comprese quelle che
dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in
particolare, a mero titolo esemplificativo, |I’elencazione di cui al’art.44 del
CSA..
ART. 12 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

1. Lasorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e
da DL, cosi come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati
progettuali ed a documenti contrattuali, anche se approvati dalla

Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in acun caso |’ Appaltatore
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dalla integrale responsabilita di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice
civile in ordine ale opere eseguite, né potranno essere invocate per
giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei
materiali o nei lavori o per negare la responsabilita dell’ Appaltatore verso la
Committente e verso i terzi.
2. E inoltre a carico dell’Appaltatore la piu ampia ed esclusiva
responsabilita - con totale esonero della Committente e del personale
preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsias
azione - per qualsivoglia danno causato in area di cantiere e di servizio allo
stesso, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi
momento derivare alle persone ed alle cose durante I’ esecuzione dei lavori
appaltati, pertanto rimane a carico dell’ appaltatore I’ onere del ripristino e del
risarcimento dei succitati danni.
3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Generale,
D.M. 145/2000.

ART. 13- CAUZIONE
1. Al presente Contratto € alegata la cauzione definitiva a garanzia
dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuai che
I” Appaltatore ha costituito, in conformita al’art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006,
in misura pari al 10%dell’importo contrattuale mediante fideiussione.
2. Per guanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama

quanto stabilito dall’art. 46 del C.S.A..

ART. 14 - ASSICURAZIONI
1. I’APPALTATORE dovrastipulare e consegnare a Direttore dei Lavori
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10 giorni primadell’inizio dei lavori:
« copiadella polizza C.A.R. che I'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i
danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti,
verificatis nel corso dell’ esecuzione dei lavori, il cui massimale € pari Euro
1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
« copia della polizza che assicura contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.0O.) nel corso
dell’ esecuzione dei lavori; a sensi dell’art. 103 comma 2 del D.P.R. 554/99
per un massimale con minimo di € 2.000.000,00 e massmo di €
5.000.000.00;

ART.15-ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL

CORRISPETTIVO

1. Ai sens ddl’art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sara
corrisposta al cuna anticipazione sull'importo contrattual e.
2. |l pagamento del corrispettivo sara effettuato secondo le modalita, alle
condizioni e nel termini previsti dall’art.52 che s intende integralmente

richiamato.

ART. 16 - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
1) Lesomme spettanti all’ Appaltatore per I’ esecuzione del contratto saranno
corrisposte mediante ordinativi estinguibili mediante accreditamento
in conto corrente bancario, intestato al creditore presso un‘azienda di credito,

anche attraverso un istituto centrale di categoria.
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Le coordinate bancarie dell’ Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di

In ogni caso I'Amministrazione appaltante € esonerata da ogni responsabilita

per i pagamenti eseguiti nellaforma designata.

ART.17-CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. S richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. n.
163/2006.
2. Incaso di cessione del corrispettivo successiva ala stipula del presente
Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generaita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 18- TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per |’esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, come
previsto dall’art. 50 del C.SA., € di 364 (trecentosessantaquattro) giorni
naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comportera
I'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19 (penale per il ritardo) e
di quella previstadall’art.50 del C.S.A. (500,00 euro/giorno)
3. Per quanto riguarda le sospensioni e le proroghe s richiama quanto
stabilito dallo stesso art.50 del C.S.A. e dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Cap.
Gen. edal’ art. 133 del Regolamento.
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ARTICOLO 19- PENALI PER IL RITARDO

1. L’Appatatore, per il tempo che impiegasse nell’ esecuzione dei lavori
oltre il termine fissato per I'ultimazione, salvo il caso di ritardo a lui non
imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza
svolte da professionisti esterni e sottostare alla penale pecuniaria pari alo
0,10% per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei
lavori di cui al’art. 50 del C.S.A. e secondo quanto previsto dall’art. 117
comma 3 del D.P.R. 554/99. Raggiunto il 10% dell’importo del Contratto, il
Responsabile del Procedimento promuove I'avvio delle procedure di
risoluzione del contratto previste dall’ art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L’applicazione della penale non limita I’obbligo dell’ Appaltatore di
provvedere al’inte-grale risarcimento del danno indipendentemente dal suo
ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penal e stessa.

3.  L’ammontare delle spese di assistenza e della penae potra essere

dedotto in corso di pagamento della rata precedente il saldo.

ART. 20 - SUBAPPALTO
1.  Sirichiamaintegramente quanto stabilito dall’ art. 47 del C.S.A.

Parte Terza
ART. 21 - VARIANTI
1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nel casi
previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06, purché non mutino essenzialmente

la natura delle opere comprese nell’appalto, e solo se approvate dai
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competenti organi della Committente.

2. Si richiamano integralmente gli artt. 5 e 60 del C.S.A.

3. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso
d opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia
richiesta dall’ Appaltatore per conseguire I’ esecuzione a regola d’ arte cui e
obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori, non potra considerarsi
variante, e non potrain alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi
o indennizzi da parte dell’ Appaltatore.

4. Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in piu del prezzo
contrattuale I’ Appaltatore puo recedere dal contratto, oppure proseguire i
lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo.

5. Relativamente a maggiore importo dei lavori sara concordato, ove

occorra, un nuovo termine per |’ ultimazione dei lavori.

ART. 22 - COLLAUDO
1. S richiama integramente quanto stabilito dall’art. 54 del C.SA.
L’ Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’ organo di
collaudo gli operai e i mezzi d’ opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
2. Rimane a cura dell’ Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti

del lavoro, che sono state alterate nell’ eseguire tali verifiche.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l presente Contratto di Appalto potra essere risolto dalla Committente

in applicazione di quanto previsto dagli artt.. 131,135 e 136 del D.Lgs. n.
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163/2006;

a) incaso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori;

b) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del
subappalto (art. 47 del C.SA.;

c) incasodi cessionein tutto o in parte del Contratto.

2. In caso di frode dell’Appaltatore la Committente ha il diritto di
sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo
necessario per la definizione del danni conseguenti a comportamento
fraudolento dell’ Appaltatore.

3. Larisoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore sara
comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto
stabilito dall’art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’ Appaltatore la
Committente avra diritto al risarcimento del danno.

5.  L’appaltatore garantisce per la durata di anni due I’ esecuzione aregola
d arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e
C.SA., pervizi edifformita. La garanzia decorrera dalla data della consegna
ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla
data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di
recesso anticipato unilaterale del Committente o, comungue, di esecuzione
parziale del contratto. La garanzia riguarderai soli vizi e difetti qualificabili
come occulti, cioé non rilevabili in base a un diligente esame di verifica
dell’opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del
Committente, contestate per iscritto per eventuali difformita e vizi pales

prima dell’ accettazione delle opere, e fatto salvo quanto previsto dall’ art.

pag. 16 di 19



1669 Cod. Civ.

Quando, nel corso dell’opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’ arte, il Committente
pud fissare un congruo termine entro il quale I'Appaltatore s deve
conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il

contratto e risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART. 24 —-RECESSO DELLA COMMITTENTE
1 Si applica quanto previsto dall’ art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente contratto si applica quanto previsto dall’ art. 240 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 34 comma 1 del Capitolato Generale, D.M.
145/2000.

2. Tuttele controversie nascenti dal presente appalto, quale che sialaloro
natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in
via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale
di Roma.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appatatore tutte le spese inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per
gli atti relativi al'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto
stabilito dall’ art. 8, commi 2 e 3 Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresi, le tasse, le imposte

(ILV.A. exclusd) e in genere qualsiasi onere, che direttamente o
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indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e
opere oggetto dell’Appalto, anche qualora la tassa, I'imposta o I’onere sia
intestato a nome della Committente o di altri.

3. In particolare restera a carico dell’ Appaltatore ogni onere relativo ala
richiesta del permesso occupazione suolo pubblico ed al pagamento della
relativa tassa;

4. 1l Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette al’IVA, ricade
nell’ambito dell’imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5

e40del D.P.R. 131/86.

ART. 27 —-CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il presente contraitto € da subito vincolante per |’Appaltatore mentre

diventera impegnativo per la Committente solo dopo |a sua approvazione.

ART.28-ELEZIONE DI DOMICILIO
1.  Ai sens e pe gli effetti dell’art. 2 Capitolato Generale, D.M.
145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti
eleggono domicilio:

La Committente: Piazza Mastai 11 — 00153 Roma

lo ufficiale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano,
lo confermano e o sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a sottoscritto.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano avere

esatta conoscenza del contenuto.
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L etto, confermato e sottoscritto.

Roma, li

La Committente

(Dott....c.cvveiiiiiiiiiieen))

L’ Appaltatore
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