

Direzione Interregionale Liguria,  
Piemonte e Valle d'Aosta  
Ufficio risorse – Sezione Acquisti

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO: Affidamento diretto di lavori urgenti per la realizzazione di spazio front-office presso l'Ufficio sito lato sud della Sezione Operativa Territoriale del Traforo del Gran San Bernardo**

**CIG: ZAB2CBA484**

## IL DIRETTORE

**VISTO** il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTO** lo Statuto e i Regolamenti di Amministrazione e di Contabilità dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

**VISTO** il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale";

**VISTO** il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*), convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 3675/RU del 9 Aprile 2020, l'Ufficio delle Dogane di Aosta, al fine di ottemperare al ripristino delle modalità di effettuazione dei controlli di competenza presso il Traforo del Gran San Bernardo lati sud e nord, come disposto con determinazione prot. 546/RI del 20 febbraio 2020 del Sig. Direttore Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta, ha chiesto la realizzazione di lavori edili urgenti volti a creare all'interno dell'ufficio sito presso il lato sud della Dogana uno spazio front-office completamente chiuso, con vetri e fessura per il passaggio dei documenti;

- la realizzazione dei lavori sopra descritti è necessaria per soddisfare i requisiti di massima sicurezza fisica del personale anche in considerazione dell'attuale situazione di emergenza COVID-19, come indicato nella stessa nota;
- in considerazione dell'urgenza, l'Ufficio delle Dogane di Aosta ha immediatamente provveduto ad effettuare un ulteriore sopralluogo dell'ufficio sud, congiuntamente con la locale Guardia di Finanza e la società Sitrasb la quale, in forza di spirito di collaborazione, ha fornito il supporto tecnico per la realizzazione del progetto e sono stati richiesti quattro preventivi alle seguenti ditte locali:
  - Framavetri - [info@framavetri.it](mailto:info@framavetri.it)
  - Treves F.Ili Snc - [massimotreves@hotmail.com](mailto:massimotreves@hotmail.com)
  - Valser - [info@evalser.com](mailto:info@evalser.com)
  - Villa dei fiori serramenti - [info@villadeifioriserramenti.it](mailto:info@villadeifioriserramenti.it);

**CONSIDERATO** che l'art.36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**TENUTO CONTO** che delle quattro ditte interpellate, solo la Treves F.Ili Snc di Treves B&C, ha formulato un'offerta per un importo complessivo pari ad euro 5.860,00 oltre IVA, come da preventivo prot. n. 3588/RU del 6 aprile 2020;

**RILEVATO** che l'operatore economico Treves F.Ili Snc di Treves B&C non ha stipulato contratti con questa Direzione negli ultimi 36 mesi;

**CONSIDERATO** che sono state avviati i controlli per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1,4,5 lettera b) del D.Lgs. n. 56/2016;

**RITENUTO** di stabilire che:

- nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;
- il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione Appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto d'integrità;

**PRESO ATTO** che

- l'intervento non è stato indicato nella programmazione acquisti di lavori per il triennio 2019-2021, ma, in quanto inferiore a € 100.000,00 sarà comunicato in sede di variazione;

- in considerazione della natura dell'intervento, la spesa sarà imputata sul conto di budget FD BENIDEM – Codice Articolo F01.0001.0001 “utilizzo fondo manutenzione ordinaria;
- Il codice identificativo di Gara (CIG) è: **ZAB2CBA484**

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

Si autorizza l'affidamento diretto, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di lavori urgenti presso l'Ufficio sito lato sud della Sezione Operativa Territoriale del Traforo del Gran San Bernardo per la realizzazione di uno spazio front-office chiuso alla ditta Treves F.Ili s.n.c. di Treves B&C, con sede in Frazione Champeriou, 8 - 11020 Montjovet (AO), P.I. 00069150076.

### **ARTICOLO 2**

Il costo dell'intervento è di € 5.860,00 (cinquemilaottocentosessanta/00) IVA esclusa e comprensivo di ogni onere e spesa.

### **ARTICOLO 3**

Di stabilire che, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità, il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 4**

Di stabilire inoltre che, nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

### **ARTICOLO 5**

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Vivalda, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Aosta.

Alla seguente procedura è assegnato il numero di CIG: **ZAB2CBA484**.

*Torino, 21 aprile 2020*

*Referente per la Trattazione: Dott.ssa Eleonora De Marco  
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Alessandra Carretta*

Il Direttore dell'Ufficio  
Davide Aimar

*Firmato digitalmente*