

Prot.122643 /RU

Roma, 26/04/2021

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in L.120 dell'11.09.2020;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

CONSIDERATO che su disposizione del GdL – CP IMMOBILI che ne ha rilevato la necessità, è stato predisposto il trasloco del “Centro Stella” (raccoglitore delle terminazioni di rete in fibra ottica) e dei relativi impianti dal 4° al 6° piano degli uffici dell'ADM in via Amerigo Vespucci 168 a Napoli

CONSIDERATA la necessità di provvedere quanto prima al servizio di cui si necessita;

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

CONSIDERATO che la società TECHNO CENTER Spa, con offerta TC-CM1/06.04.2021 del 06/04/2021, ha trasmesso un preventivo di spesa per un importo totale di € 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00) oltre IVA, relativo al servizio di trasloco del “Centro Stella” e dei relativi impianti che prevede:

ITEM	DESCRIZIONE ATTIVITA'	U.M.	Q.TA'
1	Fornitura, messa in opera di un nuovo rack 42 U. 600x800 al piano 6 e bonifica del rack esistente. Il piano 6 diventa con il nuovo rack, il centro stella di tutti i piani dell' ADM.	NR	1
2	Realizzazione di una nuova tratta in fibra ottica 50/125 om3 12 f.o. di collegamento tra il nuovo Centro Stella del piano 6 e il rack situato al piano 7	ML	20
3	Realizzazione di una nuova tratta in fibra ottica 50/125 om3 12 f.o. di collegamento tra il nuovo Centro Stella del piano 6 e il rack situato al piano 8.	ML	25
4	Realizzazione di una nuova tratta in fibra ottica 50/125 om3 12 f.o. di collegamento tra il nuovo Centro Stella del piano 6 e il rack situato al piano 9.	ML	30
5	Fornitura ed installazione di cassette ottici completi di bussole lc e cartoline per connessione gestione fibre ottiche.	NR	4
6	Fornitura di pig tail lc 50/125 om3 per allestimento cassette ottici.	NR	72
7	Controllo con tester rapido di tutte le prese Rj 45 presenti sui piani 6, 7, 8 e 9. Etichettatura delle prese sprovviste di identificazione. Il controllo riguarda circa 100 prese per piano.	NR	1
8	Spostamento al piano 6 del sistema di diffusione sonora ed evacuazione in caso di allarme. Il sistema è attualmente interfacciato con la centrale di allarme incendio. Tale operazione consiste nell'esecuzione di accurati controlli, mappatura del sistema e relativo spostamento.	NR	1
9	Spostamento della centrale di allarme incendio al piano 6. Tale operazione richiede un controllo preventivo accurato per individuare i loop dei sensori, escludere i piani 4 e 5 e ricollegare i circuiti dei piani 6, 7, 8 e 9.	NR	1
10	Spostamento quadro elettrico generale, situato al piano 4 e ricollocazione dello stesso al piano 6. L' installazione prevede di sfilare la linea elettrica che attualmente alimenta il Q.E. e portarla al piano 6. Inoltre sarà necessario cablare nuovamente le linee che alimentano i piani superiori 6, 7, 8 e 9.	NR	1
11	MND Manodopera stimata per le lavorazioni descritte.	H	600
12	Fornitura Materiali: Rack , fibra ottica, pigtail e materiali di consumo.		
13	13Oneri alla Sicurezza Dlgs 81/2008 non soggetta a ribasso.		

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP;

PRESO ATTO che il servizio richiesto è presente su MEPA;

PRESO ATTO all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dalla L. 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere, tramite “...affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro”;

CONSIDERATO che tale spesa è stata inserita con successiva integrazione, nel piano degli acquisti 2021/2022, con imputazione al conto di budget FD05100030 (Pulizia uffici, guardiania

e vigilanza) di cui l'Ufficio Logistica della Direzione Amministrazione e Finanza assicura la capienza;

PRESO ATTO che il codice articolo è il C05.0012.0040.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ELEVATA RESPONSABILITÀ

DETERMINA

ARTICOLO 1

Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ex art.36, co. 2 lett. a) così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in L.120 dell'11.09.2020, alla Società **TECHNO CENTER Spa** – P.I. 09319261005 – con sede in Via Gino Funaioli, 54/56 – 00151 – Roma (RM), del servizio di trasloco del "Centro Stella" (raccoglitore delle terminazioni di rete in fibra ottica) e dei relativi impianti dal 4° al 6° piano degli uffici dell'ADM in via Amerigo Vespucci 168 a Napoli per un importo complessivo stimato pari a € 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00) oltre IVA;

ARTICOLO 2

Approvare l'allegato capitolato tecnico amministrativo.

ARTICOLO 3

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Salvatore MANGANARO.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Massimiliano Galardini¹
Documento firmato digitalmente

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 93, lett. a) della Legge n. 205 del 27/12/2017 e in virtù della disposizione n. 77890/RU dell'11 luglio 2019.