

Prot.: 42976/RU

Roma, 10 febbraio 2021

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.178 del 16 luglio 2020 (Supplemento Ordinario n.24);

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale in merito alla razionalizzazione degli spazi della sede di Piazza Mastai, in base alle quali si rende necessario provvedere con la massima urgenza alla realizzazione dei lavori di risanamento edilizio ed impiantistico della sala riunioni, ormai vetusta, posta al primo piano dell'edificio storico della sede di Piazza Mastai;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni;

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

CONSIDERATO che il Referente per l'Ufficio logistica per la sede di Piazza Mastai ha redatto una stima delle attività da porre in essere per un importo a base d'asta pari ad €98.548,13 (novantottomilacinquecentoquarantotto/13) oltre IVA;

CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato svolta dallo stesso Referente, è stata individuata in forma diretta, sulla base del criterio del miglior ribasso percentuale, come idonea allo scopo, l'IMPRESA EDILE di Bruni Renato– P.I. 02735610608;

CONSIDERATO che la predetta Società ha trasmesso un'offerta economica, con il ribasso del 3%, pari ad €95.592,00 (novantacinquemilacinquecentonovantadue/00) oltre IVA, comprensiva degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che tale spesa è presente nel programma dei lavori per il triennio 2021-2023, sulla voce di conto FD BENIDEM (FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN USO);

IL DIRIGENTE DETERMINA

ARTICOLO 1

Di affidare, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ex art.36, co. 2 lett. a) e del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.178 del 16 luglio 2020 (Supplemento Ordinario n.24) , la fornitura dei lavori in parola presso la sede di piazza Mastai, alla società IMPRESA EDILE di Bruni Renato– P.I. 02735610608 – per un importo pari ad €95.592,00 (novantacinquemilacinquecentonovantadue/00) oltre IVA, comprensiva degli oneri interferenziali non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 2

Il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Massimo SBARDELLA.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Fabrizio MARCONI
Documento firmato digitalmente